



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 1-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 1 : Fourniture de Luminaires LED
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: ALLIANCE CEI : 1 529 750,00 : SIDOQ : 1 578 000,00 : PROMELEC : 1 693 000,00
Soumissionnaire retenu	: ALLIANCE CEI
Montant Adjudgé du Lot 1 en DH HT	: 1 529 750,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 3-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> <u>-Lot 3 : Fourniture de Luminaires LED</u>
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: PROMELEC avant alignement : 1 693 000,00 : PROMELEC après alignement : 1 529 750,00
Soumissionnaire retenu	: PROMELEC après alignement
Montant Adjudgé du Lot 3 après alignement en DH HT	: 1 529 750,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 3</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 4 : Fourniture de Lampes LED
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 08-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: ALLIANCE CEI : 1 006 000,00 DISLIGHT : 1 163 000,00
Soumissionnaire retenu	: ALLIANCE CEI
Montant Adjudgé du Lot 4 en DH HT	: 1 006 000,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 19-03-2024


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 5-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 5 : Fourniture de Lampes LED
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: DISLIGHT avant alignement : 1 163 000,00 : DISLIGHT après alignement : 1 006 000,00
Soumissionnaire retenu	: DISLIGHT après alignement
Montant Adjugé du Lot 5 après alignement en DH HT	: 1 006 000,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024



Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 5-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 5 : Fourniture de Lampes LED
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: DISLIGHT avant alignement : 1 163 000,00 : DISLIGHT après alignement : 1 006 000,00
Soumissionnaire retenu	: DISLIGHT après alignement
Montant Adjudgé du Lot 5 après alignement en DH HT	: 1 006 000,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 7-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> <u>-Lot 7 : Fourniture de Projecteurs LED</u>
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 08-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: LUMINOVA : 519 000.00 ELEC TRIMAROC : 555 250.00 ALLIANCE CEI avant alignement : 535 000.00 ALLIANCE CEI après alignement : 519 000.00
Soumissionnaire retenu	: ALLIANCE CEI après alignement
Montant Adjugé du Lot 7 après alignement en DH HT	: 519 000.00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 12-03-2024


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 8-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 8 : Fourniture de Pointes Lumineuses, SPD et Drivers LED
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 19-03-2024
Soumissionnaire retenu	: ALLIANCE CEI
Montant Adjugé du Lot 8 en DH HT après rabais	: 385 066,25
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 21 MAR. 2024


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 9-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> <u>-Lot 9 : Fourniture de Pointes Lumineuses, SPD et Drivers LED</u>
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 19-03-2024
Soumissionnaire retenu	: DISLIGHT
Montant Adjudgé du Lot 9 après rabais en DH HT	: 385 066,25
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 21 MAR. 2024

8 Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 10-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 10 : Fourniture de Lampes SODIUM
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: GENERAL TECHNICS :353 000.00 PROMELEC : 440 000.00
Soumissionnaire retenu	: GENERAL TECHNICS
Montant Adjudgé du Lot 10 en DH HT	: 353 000.00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**05GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F -Lot 11-</u>
Objet	: <u>« Marché Cadre : Fourniture de divers articles d'Eclairage Public »</u> <u>Lot N°11 - Fourniture de Lampes COSMOPOLIS (ou équivalent)</u>
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
LA Commission d'Appel d'Offres déclare le lot N°11 de cet A00 Infructueux et ce conformément à l'article 32.2.iii du RC	
Date d'affichage	: 15-03-2024

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM



Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 12-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> <u>-Lot 12 : Fourniture de Ballasts électroniques</u>
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: SOFA : 121 250,00
Soumissionnaire retenu	: SOFA
Montant Adjugé du Lot 12 en DH HT	: 121 250.00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 13-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 13 : Fourniture de Boitiers de raccordement pied de candélabre
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 05-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: ALLIANCE CEI : 271 500,00 DAEL & JIF : 390 000,00
Soumissionnaire retenu	: ALLIANCE CEI
Montant Adjudgé du Lot 13 en DH HT	: 271 500,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 11-03-2024

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 14-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 14 : Fourniture de Projecteurs LED économiques
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 08-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: DISLIGHT avant rabais : 223 500,00 DISLIGHT après rabais : 222 000,00
Soumissionnaire retenu	: DISLIGHT après rabais
Montant Adjudgé du Lot 14 après rabais en DH HT	: 222 000,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 12-03-2024


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM


Lydec
Direction des Achats



**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée	
Mode de passation	: Appel d'offres ouvert
Numéro d'AO	: <u>343-2023 Ecp/F - Lot 15-</u>
Objet	: <u>« Renouvellement de tranches BT et de protections tableaux aux Postes Sources de Lydec »</u> -Lot 15 : Fourniture de Projecteurs LED économiques
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 07-02-2024
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 08-03-2024
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	: PROMELEC avant rabais : 225 000,00 PROMELEC après rabais : 222 000,00
Soumissionnaire retenu	: PROMELEC après rabais
Montant Adjudgé du Lot 15 après rabais en DH HT	: 222 000,00
Délai d'exécution	: 06 (six) mois
Date d'affichage	: 12-03-2024


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM