





**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE																		
Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée																		
Mode de passation	:	Appel d'Offres Ouvert																
Numéro d'AO	:	182-2022 E/F																
Objet	:	Fourniture d'accessoires et pièces de rechange pour postes HTB/HTA" - Lots 1&4																
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	:	19/08/2022																
Date d'achèvement des travaux de la Commission	:	14/09/2022																
Montants des offres financières des soumissionnaires en DH HT	:	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Montant de l'OF en DH HT</th></tr><tr><th></th><th>Lot 1</th><th>Lot 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>NRJ INTERNATIONAL</td><td>1 393 350,00</td><td>-</td></tr><tr><td>POWER INTEGRATION</td><td>1 448 790,00</td><td>243 250,00</td></tr><tr><td>MAROC ENERGIE EQUIPEMENT</td><td>1 237 110,00</td><td>-</td></tr></tbody></table>		Montant de l'OF en DH HT				Lot 1	Lot 4	NRJ INTERNATIONAL	1 393 350,00	-	POWER INTEGRATION	1 448 790,00	243 250,00	MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	1 237 110,00	-
Montant de l'OF en DH HT																		
	Lot 1	Lot 4																
NRJ INTERNATIONAL	1 393 350,00	-																
POWER INTEGRATION	1 448 790,00	243 250,00																
MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	1 237 110,00	-																
Soumissionnaire retenu	:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Lot 1</th><th>Lot 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAROC ENERGIE EQUIPEMENT</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>POWER INTEGRATION</td><td></td><td>✓</td></tr></tbody></table>			Lot 1	Lot 4	MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	✓		POWER INTEGRATION		✓						
	Lot 1	Lot 4																
MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	✓																	
POWER INTEGRATION		✓																
Lots Attribués	:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Lot 1</th><th>Lot 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAROC ENERGIE EQUIPEMENT</td><td>✓</td><td></td></tr><tr><td>POWER INTEGRATION</td><td></td><td>✓</td></tr></tbody></table>			Lot 1	Lot 4	MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	✓		POWER INTEGRATION		✓						
	Lot 1	Lot 4																
MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	✓																	
POWER INTEGRATION		✓																
Montant Adjudgé en DH HT	:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Lot 1</th><th>Lot 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAROC ENERGIE EQUIPEMENT</td><td>1 237 110,00</td><td></td></tr><tr><td>POWER INTEGRATION</td><td></td><td>243 250,00</td></tr></tbody></table>			Lot 1	Lot 4	MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	1 237 110,00		POWER INTEGRATION		243 250,00						
	Lot 1	Lot 4																
MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	1 237 110,00																	
POWER INTEGRATION		243 250,00																
Délai d'exécution	:	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Lot 1</th><th>Lot 4</th></tr></thead><tbody><tr><td>MAROC ENERGIE EQUIPEMENT</td><td>36 mois</td><td></td></tr><tr><td>POWER INTEGRATION</td><td></td><td>3 mois</td></tr></tbody></table>			Lot 1	Lot 4	MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	36 mois		POWER INTEGRATION		3 mois						
	Lot 1	Lot 4																
MAROC ENERGIE EQUIPEMENT	36 mois																	
POWER INTEGRATION		3 mois																
Date d'affichage	:	20/09/2022																


Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Direction des Achats



Direction des Achats

**GESTION DELEGUEE DES SERVICES D'ASSAINISSEMENT LIQUIDE
ET DE DISTRIBUTION D'EAU ET D'ELECTRICITE
DU GRAND CASABLANCA**

RESULTATS DEFINITIFS DE LA PROCEDURE

Conformément aux dispositions de l'article 72 de l'annexe 7 du Contrat de gestion déléguée

Mode de passation	: Appel d'Offres Ouvert
Numéro d'AO	: 182-2022 E/F
Objet	: Fourniture d'accessoires et pièces de rechange pour postes HTB/HTA" - Lots 2-3 & 5
Date de la 1 ^{ère} séance d'ouverture des plis	: 19/08/2022
Date d'achèvement des travaux de la Commission	: 14/09/2022
Les lots : 2-3 & 5 ont été déclarés infructueux par la commission d'appel d'offres en raison d'absence d'offres présentées ou déposées, conformément à l'article 32 du RC	
Date d'affichage	: 20/09/2022

Directeur des Achats
Oussama BOUALAM

Lydec
Direction des Achats